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RESOLUCION ADMINISTRATIVA UCPP N° 24/2021
La Paz, mayo 31 de 2021
VISTOS:
Los antecedentes de la Convocatoria Proceso de Contratacion CUCE: 21-0035-09-
1124002-2-1 Gestién 2021 de "Construccion del Recinto Multipropdsito de Frontera
Tambo Quemado - Oruro Fase Il (Segunda Convocatoria), el Informe de
Aclaraciones y Enmiendas realizado en el Informe MEFP/UCPP/UPP/INF/N° 243/2021
de 31.05.2021 por la Unidad de Programas y Proyectos; el Informe de Solicitud de
Aprobacién del DBC-Proceso de Contratacion “"Construccion  del Recinto
Multipropdsito de  Frontera Tambo Quemado Oruro Fase IlI"  (Segunda
Convocatoria) por Informe Técnico MEFP/UCPP/DGE/UAF/INF/N° 271/2021 de
31.05.2021 y todo lo que ver convino, se tuvo presente y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 25999, de 24 de noviembre de 2000, fue creada la
Unidad de Descentralizacién Fiscal-UDF, modificada mediante Decreto Supremo N°
26108 de 16 de marzo de 2001 y, posteriormente por Decreto Supremo N° 27732, de
15 de septiembre de 2004, cambiando de denominacidon a Unidad de
Coordinacién del Programa-UCP, entidad desconcentrada del Ministerio de
Hacienda dependiente del Viceministerio de Tesoro y Crédito Publico, con
autonomia técnica y administrativa cuya mision es la de coordinar y gestionar la
ejecucion de los convenios de financiamiento otorgados en calidad de donacién
o préstamo, destinados a la actividad relacionada con el perfeccionamiento del
proceso de descentralizacién administrativa del pais.

Que, el Decreto Supremo N° 284631 de 8 de marzo de 2006 modifica la estructura
jerarquica del Ministerio de Hacienda, consignando en el numeral | del Art. 59 a la
Unidad de Coordinacién del Programa como Entidad Piblica Desconcentrada,
bajo tuicion del Ministro de Hacienda; con independencia de gestion
____administrativa; financiera, legal y técnica a cargo de un Director General Ejecutivo
B ‘-"*l\_il\que ejerce la representacién institucional.

~Que, en cumplimiento a la disposicidn transitoria cuarta y articulo 14, numeral 25)
'~ del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, el Ministerio de Economia
y Finanzas Publicas emitid la Resolucion Ministerial N° 007, de 11 de febrero de 2009
mediante la cual la UCP, pasa a denominarse Unidad de Coordinacién de
Programas y Proyectos (UCPP), cuya mision institucional es coordinar, gestionar,

< Meneses Gomez = administrar y ejecutar programas y proyectos con recursos de la cooperacion

= Vo.Bo. =linternacional y del Tesoro General del Estado para el MEFP y otras instituciones

"""’,.“*"-ldfsf‘iﬁ-“-c’?l?‘rii"f.‘%/poblicos' contribuyendo al desarrollo institucional, econdmico y social del Estado
anzes Poblieas,

~  _~  Plurinacional de Bolivia.
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Que, mediante Resolucién Ministerial N° 757 de 13 de septiembre de 2013, el
Ministerio de Economia y Finanzas Publicas, autoriza a la Unidad de Coordinacion
de Programas y Proyectos, la responsabilidad de implementacién técnica,
administrativa y legal del Campo Ferial Chugquiago Marka e instruye al Director
General Ejecutivo de la UCPP, ejercer la representacion legal e institucional del
Campo Ferial, quedando autorizado a suscribir convenios, contratos y cualquier
ofro tipo de documento, asi como la emisién de Resoluciones Administrativas

inherentes a la implementacién y administracién del Campo Ferial.

CONSIDERANDO:
El inciso b) del articulo 2 de la Ley N° 1178 de Administracién y Control

Gubernamentales de 20 de julio de 1990 establece el Sistema de Administraciér_\ de
Bienes y Servicios para la contratacion, manejo y disposicién de bienes y servicios.

El inciso a) del articulo 20 de la Ley N° 1178 establece los sistemas que frata la
presente Ley serdn regidos por érganos rectores, cuyas atribuciones entre otras se
encuentran las de emitir las normas y reglamentos bésicos para cada sistema.

La Ley N° 707 de Declaratoria de Necesidad y Utilidad PUblica a la Expropiacién de
Bienes Inmuebles y Transferencia de Bienes PUblicos para el Proyecto "Construccién
e Implementacién de Recintos Multipropdsitos de Frontera en la Zona de Seguridad

Fronteriza del Territorio Nacional”.

Las Normas Bdasicas del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios aprobados
por Decreto Supremo N° 0181 de fecha 28 de junio de 2009 en su articulo 7 sefala:
El incumplimiento de las NB-SABS generara responsabilidades ante el
incumplimiento de las mismas de acuerdo a la Responsabilidad por la Funcién
___ PUblica determinadaenlaley N° 1178y Decretos Reglamentarios. El articulo 10 en

“> relacién a lo mencionado anteriormente estipula que las entidades Publicas son
.- Responsables de cumplir y hacer cumplir la normativa en vigencia y per Ultimo el
- :inciso c) del articulo 33 refiere; entre las principales funciones del Responsable del
“'” Proceso de Contratacién de Licitacién Publica estala de Aprobar el DBC mediante
Resolucién Expresa, después de la Reunion de Aclaracién, con las enmiendas, Si
existiera.

Que de acuerdo a la normativa Administrativa referida se establece que; con los
resultados de las consultas escritas y verbales en la Reunidn de Aclaracion que
hubieran generado Enmiendas al Documento Base de Contratacion DBC previo
Informe Técnico que recomiende la Aprobacién del mismo con las Enmiendas
solicitadas por la Unidad solicitante se Aprobara el DBC con las Enmiendas
justificadas y se notificara con la misma a todos los Potenciales Proponentes denfro
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de los dos dias siguientes a la fecha de su emisidn y se registrara en linea en el
SICOES todas las enmiendas al DBC.

Que, el articulo 37 del Decreto Supremo N° 0181 establece que la Unidad Juridica
en cada proceso de contratacion, tiene como principales funciones; b) elaborar
todos los Informes Legales requeridos en el proceso de contratacion y, g) Elaborar
y visar todas las Resoluciones establecidas en las presentes NB-SABS.

CONSIDERANDO:

Que, el Informe Técnico MEFP/UCPP/UPP/INF/N® 243/2021 de 31.05.2021 emitido por
la Unidad de Programas y Proyectos y el Informe evacuado por la Encargada
Administrativa de Contrataciones y Adgquisiciones de la Unidad Administrativa
Financiera Informe MEFP/UCPP/DGE/UAF/INF/N® 271/2021 de 31.05.2021 Concluye
y Recomienda Aprobar el DBC del presente Proceso de Contratacion mediante
Resolucion expresa con la Enmienda sugeridas por la Unidad solicitante que es la
Unidad de Programas y Proyectos UPP.

Que el Area Juridica eleve Informe de Pertinencia Informe Legal
MEFP/UCPP/DGE/INF N° 188/2021 de fecha 31.05.2021 el cual Recomienda:
Aprobar el Documento Base de Contratacidon del Proceso de Construccion del
Recinto Multipropdsito de Frontera Tambo Quemado - Oruro Fase Il (Segunda
Convocatoria) con la Enmienda propuesta por Informe  Técnico
MEFP/UCPP/DGE/UAF/INF/N® 271/2021 de 31.05.2021 y sea a fravés de la
cormespondiente Resolucidon conforme determina el articulo 33 inciso ¢) del Decreto
Supremo N° 0181 vy, Aprobar la Enmienda sugerida en el Informe Técnico
MEFP/UCPP/DGE/UAF/INF/N°® 271/2021 de 31.05.2021 mediante la correspondiente
Resolucion Administrativa.

CONSIDERANDO:
Que, en cumplimiento al citado articulo 33 inciso ¢) del Decreto Supremo N° 0181.
los Informe Técnico MEFP/UCPP/DGE/UAF/INF/N® 271/2021 de 31.05.2021 e Informe
Legal MEFP/UCPP/DGE/INF N° 188/2021 de fecha 31.05.2021 y cumplidos que fueron
los pasos administrativos de inspeccion previa, consultas escritas y verbales, llevada
a cabo la reunidén de aclaracion dentro de la Convocatoria Proceso de
Contratacion CUCE: 21-0035-09-1126002-2-1 Gestion 2021 del Proceso de
R _ Construccion del Recinto Multipropésito de Frontera Tambo Quemado - Oruro Fase
S bios £ %, llI (Segunda Convocatoria) se establece que la Enmienda a realizarse en el
& M B tre Ijocumento Base de Contratacion es:

Vo. Bo
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UNICA ENMIENDA
Referente ala especificacion técnica del ITEM 434 SUMINISTRO, MONTAJE, GRUPO

GENERADOR DE 75 KW 400/230 V, 50 Hz. En el Documento Base de Contratacion:
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DICE:

LMTS 020 / SUMINISTRO MONTAJE GRUPO GENERADOR DE 75 KW 400/230V, 50 Hz
UNIDAD: PIEZA (PZA)

1. DESCRIPCION '
Este item comprende el suministro de una estructura de rienda simple, para el

alineado y retencién de accién mecdnica del conductor sobre los postes, los
materiales y equipos de montaje que requiere esta estructura son descritos en el
punto 2.

El constructor adjudicado del proyecto, deberd cumplir con las normas
constructivas, establecidas segin la Norma Boliviana NB 148011:2014.

2. MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Provision de todos los materiales de ferreteria, y equipos necesarios para €l
montaje del transformador, sobre la construccion de la estructura, segun el
detalle de planimetria.

3. EJECUCION

Una vez concluido el armado de la estructura, esta deberd estar en linea con
el conducto, verificado por el supervisor, este item serd aprobado o rechazado
si corresponde.

La empresa Contratista deberd hacer, la demostracion del correcto alineado
de la misma.

4, MEDICION

Este item serd pagado por pieza (pza)., para ello el supervisor realizara la
verificacion de los items de materiales, y la aprobacidn por parte de la empresa
distribuidora del sector.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes
especificaciones, medido segun lo senalado y aprobado por el Supervisor de
Obra, serd pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio unitario serd compensacion total por los materiales, mano de
obra, herramientas, equipo, pruebas o ensayos y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecuciéon del trabagjo.

DEBE DECIR:

LMTS 020 / SUMINISTRO MONTAJE GRUPO GENERADOR DE 75 KW 400/230V, 50
Hz

UNIDAD: PIEZA (PZA)

1. DESCRIPCION
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Para el suministro de energia eléctrica frifasica a la red de consumos Especiales

de emergencia, serdn suministradas por: un Grupo Electrogeno Diésel, de

400/230V, 50 Hz, 3ph+N, incorporado con un controlador: DSE 4520, con cabina

insonorizada. Tipo emergencia STP Stand By, para una Potencia Nominal de 80

KVA trifasico, con una potencia efectiva de 75 KW para un rendimiento a 4000

m.s.n.m.

El objetivo de implementar un generador eléctrico, es para suministrar energia

trifasica, a una red de emergencia especial. En casos de cortes inesperados de

la red de distribucidn de la empresa suministradora de electricidad del sector.

Que para nuestro caso corresponde a ENDE DEORURO. S.A.

2. MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

El Grupo electrogeno requiere e incluye lo siguiente:

Un precalentado para arrangue en frio.

Incorporard un sensor de temperatura del motor.

Un sensor de presion de aceite.

Cargador de bateria estatico.

Tanque de combustible incorporado de 100 Lts,

para una autonomia de 10,1 horas al 75% de cg

MOTOR:

Refrigeraciéon Agua si requiere anticongelante

Aspiracién Turboalimentado.

Regulacion Electrénica.

ALTERNADOR:

Proteccidn: IP 23

Aislamiento: H

Soporte: Monopalier

Regulacién de tension: +/- 1%

ATS EXTERNO.

Tecnologia: Médulo motorizado de potencia en base a llav

con monitoreo de paradmetros eléctricos.

Normas: IEC 60947-3; IEC 90947-6-1.

3. EJECUCION

MONTAJE: del grupo generador, instalacién de los componentes siguientes:

« Conductores eléctricos de fuerza desde el grupo — ATS - Tablero de
emergencia dispuesto por el cliente cumpliendo la norma de instalacién de
baja tensidn boliviana NB.

« Conductores de mando, de control y de integracién UTP categoria 6. La
distancia que separe el grupo del tablero de emergencia no debe exceder
de 100 metros lineales.

« Escalerillas porta cables.

«Sistema de recarga automatica de combustible desde el tanque externo
provisto por el cliente, hasta el tanque diario del grupo.
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DOCUMENTOS NECESARIOS DEL GRUPO ELECTROGENO: Estos documentos
deben ser |os siguientes:

« Manual de instalacién y mantenimiento del grupo generador.

« Manual de operacién y mantenimiento del motor.

« Manual de instalacién, servicio y mantenimiento del alternador.

« Manual de operacién y mantenimiento del controlador.

« Manual de operacién y mantenimiento del ATS.

« Certificados de garantia, declaracién de con

ensayos.
« Capacitacién del personal de operaciones y mantenimiento.

TRANSPORTE:

formidad y protocolo de

Para el fransporte se utilizaran procedimientos concordantes con €l tomcﬁoﬁel
de 80 KVA, al lugar de instalacion,

grupo generador, que tiene una potencia

instalacién eléctrica con materiales necesarios, configuracion. Seteo y pruebas
de funcionamiento con tableros de transferencia y grupo generador.

4. MEDICION

Serd medido por Pieza (PZA), de acuerdo a los items propuestos, en la parte

mecdnica y eléctrica de las especificaciones técnicas del equipo. Con las
n con la

pruebas realizadas para cada caso de energizacion, y coordinacid
distribuidora de electricidad del sector, ademas con la sincronizacion
correspondiente de la red trifasica del sector. Pruebas finales, operaciones de
mantenimiento y puesta en marcha de equipo.

5. FORMA DE PAGO

Este item ejecutado en un todo
especificaciones, medido segun
Obra, serd pagado al precio unitario
Dicho precio unitario serd compensaci
obra, herramientas, equipo, pruebas o €
sean necesarios parala adecuada y cormec

de acuerdo con los planos y las presentes
lo sefialado y aprobado por el Supervisor de
de la propuesta aceptada.
6n total por los materiales, mano de
nsayos de densidad y otros gastos que
ta ejecucidn del trabajo.

POR TANTO:
La Directora General Ejecutiva de la Unidad de Coordinacién de Programas y

proyectos UCPP en merito a la Resolucion Ministerial N° 465/2020 de fecha 20 de
noviembre de 2020 en ejercicio de sus atribuciones y facultades conferidas por Ley.

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR el Documento Base de Contratacién del Proceso de
Construccién del Recinto Multipropésito de Frontera Tambo Quemado - Oruro Fase
Il (Segunda Convocatoria) con la Enmienda propuesta por Informe Técnico
MEFP/UCPP/UPP/INF/N° 243/2021 de 31.05.2021 e Informe
MEFP/UCPP/DGE/UAF/INF/N°® 271/2021 de 31.05.2021 y en cumplimiento a lo
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estipulado en el articulo 33 inciso c) del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de

2009.
e |la Unidad de

SEGUNDO.- INSTRUIR a la Unidad Administrativa y Financiera UAF d
Coordinacion de Programas y Proyectos UCPP proceda a la noftificacién de la
misma mediante la publicacién en el SICOES Y realizar todas las actividades
inherentes al Proceso de Contratacion.

Registrese, comuniquese, cumplase y archivese.
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