



RESOLUCION ADMINISTRATIVA UCPP N° 24/2021

La Paz, mayo 31 de 2021

VISTOS:

Los antecedentes de la Convocatoria Proceso de Contratación CUCE: 21-0035-09-1126002-2-1 Gestión 2021 de "Construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado - Oruro Fase III (Segunda Convocatoria), el Informe de Aclaraciones y Enmiendas realizado en el Informe MEFP/UCPP/UPP/INF/N° 243/2021 de 31.05.2021 por la Unidad de Programas y Proyectos; el Informe de Solicitud de Aprobación del DBC-Proceso de Contratación "Construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado Oruro Fase III" (Segunda Convocatoria) por Informe Técnico MEFP/UCPP/DGE/UAUF/INF/N° 271/2021 de 31.05.2021 y todo lo que ver convino, se tuvo presente y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Supremo N° 25999, de 24 de noviembre de 2000, fue creada la Unidad de Descentralización Fiscal-UDF, modificada mediante Decreto Supremo N° 26108 de 16 de marzo de 2001 y, posteriormente por Decreto Supremo N° 27732, de 15 de septiembre de 2004, cambiando de denominación a Unidad de Coordinación del Programa-UCP, entidad desconcentrada del Ministerio de Hacienda dependiente del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, con autonomía técnica y administrativa cuya misión es la de coordinar y gestionar la ejecución de los convenios de financiamiento otorgados en calidad de donación o préstamo, destinados a la actividad relacionada con el perfeccionamiento del proceso de descentralización administrativa del país.

Que, el Decreto Supremo N° 28631 de 8 de marzo de 2006 modifica la estructura jerárquica del Ministerio de Hacienda, consignando en el numeral I del Art. 59 a la Unidad de Coordinación del Programa como Entidad Pública Desconcentrada, bajo tuición del Ministro de Hacienda; con independencia de gestión administrativa; financiera, legal y técnica a cargo de un Director General Ejecutivo que ejerce la representación institucional.

Que, en cumplimiento a la disposición transitoria cuarta y artículo 14, numeral 25) del Decreto Supremo N° 29894, de 7 de febrero de 2009, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas emitió la Resolución Ministerial N° 007, de 11 de febrero de 2009 mediante la cual la UCP, pasa a denominarse Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos (UCPP), cuya misión institucional es coordinar, gestionar, administrar y ejecutar programas y proyectos con recursos de la cooperación internacional y del Tesoro General del Estado para el MEFP y otras instituciones públicas, contribuyendo al desarrollo institucional, económico y social del Estado Plurinacional de Bolivia.



Que, mediante Resolución Ministerial N° 757 de 13 de septiembre de 2013, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, autoriza a la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos, la responsabilidad de implementación técnica, administrativa y legal del Campo Ferial Chuquiago Marka e instruye al Director General Ejecutivo de la UCPP, ejercer la representación legal e institucional del Campo Ferial, quedando autorizado a suscribir convenios, contratos y cualquier otro tipo de documento, así como la emisión de Resoluciones Administrativas inherentes a la implementación y administración del Campo Ferial.

CONSIDERANDO:

El inciso b) del artículo 2 de la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales de 20 de julio de 1990 establece el Sistema de Administración de Bienes y Servicios para la contratación, manejo y disposición de bienes y servicios.

El inciso a) del artículo 20 de la Ley N° 1178 establece los sistemas que trata la presente Ley serán regidos por órganos rectores, cuyas atribuciones entre otras se encuentran las de emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema.

La Ley N° 707 de Declaratoria de Necesidad y Utilidad Pública a la Expropiación de Bienes Inmuebles y Transferencia de Bienes Públicos para el Proyecto "Construcción e Implementación de Recintos Multipropósitos de Frontera en la Zona de Seguridad Fronteriza del Territorio Nacional".

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobados por Decreto Supremo N° 0181 de fecha 28 de junio de 2009 en su artículo 7 señala: El incumplimiento de las NB-SABS generara responsabilidades ante el incumplimiento de las mismas de acuerdo a la Responsabilidad por la Función Pública determinada en la Ley N° 1178 y Decretos Reglamentarios. El artículo 10 en relación a lo mencionado anteriormente estipula que las entidades Públicas son Responsables de cumplir y hacer cumplir la normativa en vigencia y por último el inciso c) del artículo 33 refiere; entre las principales funciones del Responsable del Proceso de Contratación de Licitación Pública está la de Aprobar el DBC mediante Resolución Expresa, después de la Reunión de Aclaración, con las enmiendas, si existiera.

Que de acuerdo a la normativa Administrativa referida se establece que; con los resultados de las consultas escritas y verbales en la Reunión de Aclaración que hubieran generado Enmiendas al Documento Base de Contratación DBC previo Informe Técnico que recomiende la Aprobación del mismo con las Enmiendas solicitadas por la Unidad solicitante se Aprobara el DBC con las Enmiendas justificadas y se notificara con la misma a todos los Potenciales Proponentes dentro



de los dos días siguientes a la fecha de su emisión y se registrara en línea en el SICOES todas las enmiendas al DBC.

Que, el artículo 37 del Decreto Supremo N° 0181 establece que la Unidad Jurídica en cada proceso de contratación, tiene como principales funciones; b) elaborar todos los Informes Legales requeridos en el proceso de contratación y, g) Elaborar y visar todas las Resoluciones establecidas en las presentes NB-SABS.

CONSIDERANDO:

Que, el Informe Técnico MEFP/UCPP/UPP/INF/N° 243/2021 de 31.05.2021 emitido por la Unidad de Programas y Proyectos y el Informe evacuado por la Encargada Administrativa de Contrataciones y Adquisiciones de la Unidad Administrativa Financiera Informe MEFP/UCPP/DGE/UAF/INF/N° 271/2021 de 31.05.2021 Concluye y recomienda Aprobar el DBC del presente Proceso de Contratación mediante Resolución expresa con la Enmienda sugeridas por la Unidad solicitante que es la Unidad de Programas y Proyectos UPP.

Que el Área Jurídica eleve Informe de Pertinencia Informe Legal MEFP/UCPP/DGE/INF N° 188/2021 de fecha 31.05.2021 el cual recomienda: Aprobar el Documento Base de Contratación del Proceso de Construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado – Oruro Fase III (Segunda Convocatoria) con la Enmienda propuesta por Informe Técnico MEFP/UCPP/DGE/UAF/INF/N° 271/2021 de 31.05.2021 y sea a través de la correspondiente Resolución conforme determina el artículo 33 inciso c) del Decreto Supremo N° 0181 y, Aprobar la Enmienda sugerida en el Informe Técnico MEFP/UCPP/DGE/UAF/INF/N° 271/2021 de 31.05.2021 mediante la correspondiente Resolución Administrativa.

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento al citado artículo 33 inciso c) del Decreto Supremo N° 0181, los Informe Técnico MEFP/UCPP/DGE/UAF/INF/N° 271/2021 de 31.05.2021 e Informe Legal MEFP/UCPP/DGE/INF N° 188/2021 de fecha 31.05.2021 y cumplidos que fueron los pasos administrativos de inspección previa, consultas escritas y verbales, llevada a cabo la reunión de aclaración dentro de la Convocatoria Proceso de Contratación CUCE: 21-0035-09-1126002-2-1 Gestión 2021 del Proceso de Construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado – Oruro Fase III (Segunda Convocatoria) se establece que la Enmienda a realizarse en el Documento Base de Contratación es:

UNICA ENMIENDA

Referente a la especificación técnica del **ITEM 434 SUMINISTRO, MONTAJE, GRUPO GENERADOR DE 75 KW 400/230 V, 50 Hz.** En el Documento Base de Contratación:





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS PÚBLICAS

DICE:

**LMTS 020 / SUMINISTRO MONTAJE GRUPO GENERADOR DE 75 KW 400/230V, 50 Hz
UNIDAD: PIEZA (PZA)**

1. DESCRIPCIÓN

Este ítem comprende el suministro de una estructura de rienda simple, para el alineado y retención de acción mecánica del conductor sobre los postes, los materiales y equipos de montaje que requiere esta estructura son descritos en el punto 2.

El constructor adjudicado del proyecto, deberá cumplir con las normas constructivas, establecidas según la Norma Boliviana NB 148011:2014.

2. MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

Provisión de todos los materiales de ferretería, y equipos necesarios para el montaje del transformador, sobre la construcción de la estructura, según el detalle de planimetría.

3. EJECUCIÓN

Una vez concluido el armado de la estructura, esta deberá estar en línea con el conducto, verificado por el supervisor, este ítem será aprobado o rechazado si corresponde.

La empresa Contratista deberá hacer, la demostración del correcto alineado de la misma.

4. MEDICION

Este ítem será pagado por pieza (pza), para ello el supervisor realizará la verificación de los ítems de materiales, y la aprobación por parte de la empresa distribuidora del sector.

5. FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio unitario será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, pruebas o ensayos y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

DEBE DECIR:

LMTS 020 / SUMINISTRO MONTAJE GRUPO GENERADOR DE 75 KW 400/230V, 50 Hz

UNIDAD: PIEZA (PZA)

1. DESCRIPCIÓN

Página 4 de 7

UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UCPP)

Calle Michel s/n Següencoma Bajo - Edif. Campo Ferial Chuquiago Marka Bloque Rojo - Piso 7

Teléfonos: 2782223 – 2782227 – 2785302 – 2784955 Fax: 2784932

Correo Electrónico: ucpp@economiyfinanzas.gob.bo

La Paz - Bolivia



Para el suministro de energía eléctrica trifásica a la red de consumos Especiales de emergencia, serán suministradas por: un Grupo Electrónico Diésel, de 400/230V, 50 Hz, 3ph+N, incorporado con un controlador: DSE 4520, con cabina insonorizada. Tipo emergencia STP Stand By, para una Potencia Nominal de 80 KVA trifásico, con una potencia efectiva de 75 KW para un rendimiento a 4000 m.s.n.m.

El objetivo de implementar un generador eléctrico, es para suministrar energía trifásica, a una red de emergencia especial. En casos de cortes inesperados de la red de distribución de la empresa suministradora de electricidad del sector. Que para nuestro caso corresponde a ENDE DEORURO. S.A.

2. MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS

El Grupo electrógeno requiere e incluye lo siguiente:

Un precalentado para arranque en frío.

Incorporará un sensor de temperatura del motor.

Un sensor de presión de aceite.

Cargador de batería estático.

Tanque de combustible incorporado de 100 Lts, para una autonomía de 10,1 horas al 75% de carga.

MOTOR:

Refrigeración Agua si requiere anticongelante

Aspiración Turboalimentado.

Regulación Electrónica.

ALTERNADOR:

Protección: IP 23

Aislamiento: H

Soporte: Monopalier

Regulación de tensión: +/- 1%

ATS EXTERNO.



Tecnología: Módulo motorizado de potencia en base a llaves seccionadoras con monitoreo de parámetros eléctricos.

Normas: IEC 60947-3; IEC 90947-6-1.

3. EJECUCIÓN

MONTAJE: del grupo generador, instalación de los componentes siguientes:

- Conductores eléctricos de fuerza desde el grupo - ATS - Tablero de emergencia dispuesto por el cliente cumpliendo la norma de instalación de baja tensión boliviana NB.
- Conductores de mando, de control y de integración UTP categoría 6. La distancia que separe el grupo del tablero de emergencia no debe exceder de 100 metros lineales.
- Escalerillas porta cables.
- Sistema de recarga automática de combustible desde el tanque externo provisto por el cliente, hasta el tanque diario del grupo.





DOCUMENTOS NECESARIOS DEL GRUPO ELECTROGENO: Estos documentos deben ser los siguientes:

- Manual de instalación y mantenimiento del grupo generador.
- Manual de operación y mantenimiento del motor.
- Manual de instalación, servicio y mantenimiento del alternador.
- Manual de operación y mantenimiento del controlador.
- Manual de operación y mantenimiento del ATS.
- Certificados de garantía, declaración de conformidad y protocolo de ensayos.
- Capacitación del personal de operaciones y mantenimiento.

TRANSPORTE:

Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con el tamaño del grupo generador, que tiene una potencia de 80 KVA, al lugar de instalación, instalación eléctrica con materiales necesarios, configuración. Seteo y pruebas de funcionamiento con tableros de transferencia y grupo generador.

4. MEDICION

Será medido por Pieza (PZA), de acuerdo a los ítems propuestos, en la parte mecánica y eléctrica de las especificaciones técnicas del equipo. Con las pruebas realizadas para cada caso de energización, y coordinación con la distribuidora de electricidad del sector, además con la sincronización correspondiente de la red trifásica del sector. Pruebas finales, operaciones de mantenimiento y puesta en marcha de equipo.

5. FORMA DE PAGO

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido según lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.

Dicho precio unitario será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo, pruebas o ensayos de densidad y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.

POR TANTO:

La Directora General Ejecutiva de la Unidad de Coordinación de Programas y proyectos UCPP en merito a la Resolución Ministerial N° 465/2020 de fecha 20 de noviembre de 2020 en ejercicio de sus atribuciones y facultades conferidas por Ley.

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR el Documento Base de Contratación del Proceso de Construcción del Recinto Multipropósito de Frontera Tambo Quemado – Oruro Fase III (Segunda Convocatoria) con la Enmienda propuesta por Informe Técnico MEFP/UCPP/UPP/INF/N° 243/2021 de 31.05.2021 e Informe MEFP/UCPP/DGE/UAF/INF/N° 271/2021 de 31.05.2021 y en cumplimiento a lo

Página 6 de 7

UNIDAD DE COORDINACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UCPP)

Calle Michel s/n Següencoma Bajo - Edif. Campo Ferial Chuquiago Marka Bloque Rojo - Piso 7

Teléfonos: 2782223 – 2782227 – 2785302 – 2784955 Fax: 2784932

Correo Electrónico: ucpp@economiyfinanzas.gob.bo

La Paz - Bolivia



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
Y FINANZAS PÚBLICAS

estipulado en el artículo 33 inciso c) del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009.

SEGUNDO.- INSTRUIR a la Unidad Administrativa y Financiera UAF de la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos UCPP proceda a la notificación de la misma mediante la publicación en el SICOES y realizar todas las actividades inherentes al Proceso de Contratación.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.

Teresita Quinteros Solares
DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA
Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS

TQS/Fabiola Meneses
HR 1717-R
cc.Arch.



Página 7 de 7

UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (UCPP)

Calle Michel s/n Següencoma Bajo - Edif. Campo Ferial Chuquiago Marka Bloque Rojo - Piso 7

Teléfonos: 2782223 – 2782227 – 2785302 – 2784955 Fax: 2784932

Correo Electrónico: ucpp@economia y finanzas.gob.bo

La Paz - Bolivia

DECIMO SEXTO DESTINATARIO

Correlativo

Dña Memeses

Fecha de Ingreso

Hora de Ingreso

INSTRUCCIÓN

Remito proyecto de P.A. UCPP
N° 24/2021 para su consideración



Fecha de Salida

Hora de Salida

DECIMO SEPTIMO DESTINATARIO

Correlativo

Lic Quinteros

Fecha de Ingreso

Hora de Ingreso

INSTRUCCIÓN

Remito Resolución Administrativa
UCPP N° 04/2021, para su firma



Fecha de Salida

Hora de Salida

DECIMO OCTAVO DESTINATARIO

Correlativo

Dña Memeses

Fecha de Ingreso

Hora de Ingreso

INSTRUCCIÓN

Remito Resolución administrativa
04/2021 firmada



Fecha de Salida

Hora de Salida

DECIMO NOVENO DESTINATARIO

Correlativo

Lic Quinteros

Fecha de Ingreso

Hora de Ingreso

INSTRUCCIÓN

Remito Resolución UCPP N° 24/2021



Fecha de Salida

Hora de Salida

